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UMOWA

zawartaw dniu ................ r. w Warszawie pomigdzy:

Przemyslowym Instytutem Automatyki i Pomiaréw z siedzibg w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 202

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy

w Warszawie — Wydziat XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000024396, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowany przez:

1. Dyrektora— dr inz. Piotra Szynkarczyka,
2. Z-c¢ Dyrektora ds. Handlowych 1 Administracyjnych — dr inz. Jacka Frontczaka

firmg .....

z siedzibg

dziatajacg na podstawie wpisu do

prowadzonym przez Sad Rejonowy dla

zwang w dalszej czg¢sci umowy "Wykonawcg", reprezentowanym przez:

1.

w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164,z p6zn. zmianami ) przetargu nieograniczonego, zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu
termomodernizacji wraz z wymiang okien oraz wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w zakresie szczegdotowo opisanym w SIWZ, szczegotowym opisie
przedmiotu zaméwienia oraz przedmiarach, o ktorych mowa w ust.2.
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2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w ponizej wymienionych
zatgcznikach dokumentacji SIWZ/ Opisu przedmiotu zaméwienia obejmujacej:
1) Dokumentacji projektowej, przedmiarach( zat. nr 9 SIWZ),
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - w zakresie zwigzanym z
przedmiotem umowy
3) obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, nadto, iz dokonat
wizji lokalnej terenu roboét, zapoznat sie¢ z Opisem terenu robét (zat. 8 do SIWZ) oraz
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dost¢p do
niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki
budowlanej 1 wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z
materialdw odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony $rodowiska i
przepisami o odpadach.

§ 2 Terminy realizacji

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca wykona w terminie:
do 30.04.2018 — czesé 1,
do 02.10.2017 — cze$é 11 .

2. Strony zgodnie ustalaja, ze szczegétowy harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy
robot zostanie ustalony w terminie do 5 dni od dnia zawarcie umowy i po jego
zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, jako tzw. ostateczny
harmonogram rzeczowo- finansowy stanowic be¢dzie zaltgcznik do umowy.

3. Rozpoczecie robdt nastagpi w terminie nie pozniej niz 5 dni roboczych od daty
wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

4. Zakonczeniem roboOt jest wykonanie wszystkich robdot zgodnie z dokumentacjg
techniczng, umowa, ustaleniami stron umowy w trakcie realizacji.

5. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 niezawinionych przez niego,
niemozliwa jest kontynuacja robot, Wykonawca moze wpisem do dziennika robodt

zglosi¢ koniecznos$¢ czasowego przerwania prowadzenia robot.

6. Whpis taki musi uzyskac potwierdzenie inspektora nadzoru koordynujacego prace nadzoru
inwestorskiego.

7. Czasowe przerwanie robot musi podlega¢ akceptacji Zamawiajacego 1 wowczas okres
przerwy w prowadzeniu robot moze nie by¢ wliczany do czasu realizacji przedmiotu
umowy.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, strony ustalg w
drodze aneksu do niniejszej umowy, nowy termin zakonczenia inwestycji.

9. Dniem zakonczenia robdt jest wpis kierownika budowy do dziennika robdt, informujacy o
gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektorow nadzoru, ze
wszystkie roboty zgodnie z umowg zostaty wykonane.
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§ 3 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy zobowigzuje si¢
do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rozpoczgcia robot w ciggu 5 dni roboczych od daty wprowadzenia Wykonawcy na
teren robot;

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji
projektowej, wiedza techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi oraz
wymogami SIWZ i umowy; w tym zaangazowanie przy realizacji przedmiotu umowy
kierownika budowy/ robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami
SIWZ - przez caty czas realizacji przedmiotu umowy kierownicy muszg by¢ dostepni
dla Zamawiajacego

prowadzenia dokumentacji rob6t budowlanych zgodnie z prawem budowlanym,
brania udziatu w naradach koordynacyjnych organizowanych w miejscu prowadzenia
robot;

zabezpieczenia terenu robot przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaginiecie lub kradziez narzedzi,
urzadzen i materialtdw Wykonawcy znajdujacych si¢ na terenie budowy.

utrzymania terenu robot 1 drog dojazdowych w nalezytym stanie, wprowadzenie
zgodnej z przepisami gospodarki odpadami i usuwanie na biezaco zbednych
materialow, odpaddéw i $mieci;

zajecia 1 zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami zaplecza robot - w
miejscu uzgodnionym z nadzorem Zamawiajacego. Wszystkie roboty i czynno$ci
zwigzane z zabezpieczeniem dostaw mediow (wody, energii elektrycznej oraz
tacznosci telefonicznej) na teren robdt i zaplecza, jak rdéwniez opracowanie i
uzgodnienie wymaganej dokumentacji powykonawczej - Wykonawca wykona na
wlasny koszt 1 we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety teren robot;
sporzadzenia przed wprowadzeniem na teren robot planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych;

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i1 przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac, w tym pelnej odpowiedzialnosci za
szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce;

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot dla funkcjonujacych
w tym czasie innych obiektow zlokalizowanych na terenie nieruchomosci
Zamawiajacego, w tym stosowania technologii 1 sprzgtu nie powodujacych
przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia i natezenia hatasu;

10) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale w trakcie realizacji umowy;
11) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych Ilub

okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ lub termin wykonania przedmiotu
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umowy oraz zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robot inspektorowi daje
podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

12)po zakonczeniu robot zlikwidowania zaplecza, uporzadkowania terenu robdt i
przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koncowy odbioér robot;

13) przedstawienia przed rozpoczgciem robot deklaracji zgodnosci lub certyfikatow na
zgodnos¢ z aprobatq techniczng dla materiatow ktore zamierza zastosowaé do
akceptacji Zamawiajacego;

14)ponoszenia  odpowiedzialnoSci za  dzialania, uchybienia 1  zaniechania
podwykonawcow, jak za dziatania, uchybienia lub zaniechania wiasne;

15) wykonania rob6t z materiatbw wiasnych, ktore powinny odpowiadac jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,, Prawo Budowlane” (Dz. U. 2016
r., poz.290); tj. wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, ze zm.);

16) protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych roboét i instalacji;

17) wykonania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budowlanej dokumentacji
powykonawczej w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej i
przekazania jej Zamawiajacemu przed wyznaczonym terminem koncowego odbioru
robot;

18) przedstawienia podczas odbioréw i przekazania Zamawiajgcemu wraz z budowlang
dokumentacja powykonawcza oryginalnych atestow i §wiadectw dopuszczajacych do
stosowania  (zgodnie z = wymogami  prawa  budowlanego,  przepisow
przeciwpozarowych,  sanitarno-epidemiologicznych)  uzytych przy realizacji
przedmiotu umowy materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia/*wymaganych
pomiard6w opornos$ci instalacji odgromowej (wraz z adnotacjq kierownika robot
budowlanych, mowigcqg o wbudowaniu materiatu ze wskazaniem miejsca wbudowania,
zZ podpisem i pieczecig kierownika robot), a nadto przekazania kopii kart przekazania
odpadéw wraz z kopiami faktur dotyczacych kosztéw przekazania odpadow na
zorganizowane wysypisko odpadow lub do innego miejsca utylizacji — dokumentujac
zagospodarowanie ich zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

19) zapewnienia gwarancji i1 bezplatnego serwisu na urzadzenia/ instalacje tego
wymagajace, zamontowane w obiekcie na okres udzielonej wymaganej umowg i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci, liczac od daty odbioru koncowego;

20)udziatu w przegladach gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynnoS$ci podczas realizacji zamowienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).
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3. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 2, bedzie trwaé przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ (np. kopie umoéw o prace) osob, o ktérych
mowa w ust 2.

5. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w
ust. 2 lub nie przedstawienia dowodow potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 11 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

6. Wymagania okreslone w ust. 2 — 5 dotycza réwniez oséb zatrudnionych przez
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow

§ 4 Roboty i uslugi dodatkowe, zamienne, zaniechane

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania ewentualnych robdt lub ushug
dodatkowych lub zamiennych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej
do przewidzenia, w przypadku dokonania w tym wzgledzie pisemnych uzgodnien Stron,
w formie zgodnej z ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty lub ushugi okreslone w ust.1 powyzej,
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokol koniecznosci dla w/w robdt lub
ustug, okreslajacy przyczyne, zakres robot lub ustug i termin ich wykonania wraz z
kosztorysem ofertowym, sporzadzonym na bazie danych wyjsciowych do
kosztorysowania obowigzujacych przez czas trwania umowy (zalacznik nr 3 do umowy),
sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 1 ustugi okreslone w protokole
koniecznosci  zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(opracowanego przez Wykonawce na bazie danych wyjsciowych do kosztorysowania
okreslonych w ofercie Wykonawcy wraz z kosztorysem - zatgczniku nr 1 do umowy),
sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w protokole koniecznosci.

4. W przypadku wystapienia robot lub ustug dodatkowych, zamiennych, Wykonawca
whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wartosci tych
robot.

§ 5 Podwykonawcy

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 k.c. oraz art. 647" k.c.)
postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z
podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa z

podwykonawca:
a) nie moze zawieraC postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
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platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze
odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory robot w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nic moze zawiera¢ postanowien nakazujgcych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

C) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robot - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego
Z niniejszej umowy).

2. Wykonawca z wyprzedzeniem 21 dni przed planowang data rozpoczecia robot
podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie
projektéw uméw z podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z pelng
dokumentacja finansowo rzeczowg dotyczacg tych robdt. Projekt umowy musi okreslac:
zakres robot, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich wykonania,
wynagrodzenie, nadto termin platnosci, nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia
faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robdt podwykonawczych, a
jednoczesnie umozliwiajacy przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej
umowy).

3. Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami/ projektow ich zmian i
dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ na
pisSmie sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tres¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze
zgtoszonego sprzeciwu lub zastrzezenh Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy
podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow
umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglgdnienia
sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaplatg
wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez
niezgloszonegol niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajagcego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dokonania koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez
zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot.
Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dzialania lub
zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni
od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia
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osobom trzecim szkdd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcow/

dalszych podwykonawcow.

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) rowniez wymagana jest zgoda
Zamawiajacego (Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4,
zobowigzany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa
1 zgloszenia tego zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ stosowng zgode
Wykonawcy na zawarcie i tre$¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego
podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow, o ktorych mowa w ust.5 powyzej. Zgoda
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zatacznikiem do tej umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad
okreslonych w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych wraz z zalacznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie
zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni - uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz z kopig protokotu odbioru robdt
podwykonawczych pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec podwykonawcoéw wszelkich zobowigzan i platnosci oraz o
zrzeczeniu si¢  jakichkolwiek roszczeh podwykonawcow w  stosunku do
Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych przez
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow, za ktére to roboty Wykonawca bedzie
przedktadat faktur¢ Zamawiajacemu.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawce osobiscie bez udzialu podwykonawcoéw badz z udziatem ponizej
wymienionych podwykonawcow (*wskazanie: rodzaju i zakresu robot powierzanych
podwykonawcom oraz ew. nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS) - na podstawie
zaakceptowanych umow:

N ,

nadto o$wiadcza, ze firma: ................ - jako podmiot trzeci/ podwykonawca,
wymieniony powyzej w zapisie: lit. ....), lit...) — zobowigzata si¢ udostgpnic
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy w zakresie okreslonym w
zobowigzaniu z dnia ................ 2017r. (przediozonym Zamawiajgcemu z ofertq
Wykonawcy) zasoby, o ktorych mowa w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamowien
publicznych (niezbedne Wykonawcy do realizacji Przedmiotu umowy) i jako taka
(zgodnie z tre$cig art. 26 ust.2e ustawy Prawo zamoéwien publicznych) firma ta
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng z Wykonawcga za szkodg Zamawiajgcego powstatg
wskutek zawinionego nie udost¢pnienia tych zasobow.
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10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytulu powierzonych im przez
Wykonawce robdt, nie moze przekroczy¢é lacznie wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego od Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych
podwykonawcom/ zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych mu podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcow robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy lub nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej
umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow/ dalszych podwykonawcoéw oraz udostgpnic
kompletne dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, lacznie z kopiami
dowodow  zaplaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem. Wykonawca zobowigzuje si¢ i
gwarantuje, ze terminowo i nalezycie wykona ptatno$ci na rzecz podwykonawcow i
nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢é wynikajaca z art. 647 § 1-5 k.c.
Wykonawca zobowigzany jest w okresach objetych fakturowaniem pisemnie
informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci swoich zobowigzan wobec poszczegoélnych
podwykonawcow i o terminach ptatnosci tych zobowigzan. Powstanie zaleglo$ci w
platnosciach wzgledem podwykonawcow / czy tez dalszych podwykonawcow
uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu dokonania koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w
czesci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
chyba, ze Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe 1
oswiadczenia podwykonawcow/ dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu powstatej
zaleglosci.

13. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego
przez Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaplacenia
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy -
calosci poniesionej szkody, w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia
dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§ 6 Przedstawiciele Stron

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy przedstawicielami ze strony Wykonawcy s3g:

kierownik  budowy: .................. , tel. kom.: ...l , € mail:
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego sprawowaé bedzie:
Inspektor robot budowlanych: - tel. kom.: , e-mail:, ktéry bedzie roéwniez
koordynowa¢ prace nadzoru inwestorskiego;

3. Przedstawiciele Stron sg umocowani do dokonywania czynno$ci zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w tym do dokonywania czynnosci odbioru, podpisywania protokotow
odbioru, odbierania korespondencji Stron w sprawach dotyczacych realizacji umowy.
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Ponadto osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 7 Obowiazki Zamawiajacego

1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot na podstawie protokotu wprowadzenia, w
terminie, o ktorym mowa w § 2 ust.3 umowy oraz przekazanie kompletnej dokumentac;ji.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Przystgpienie do odbiorow robot podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych,
liczac od dnia wpltywu mailowego zgloszenia Wykonawcy na adresy mailowe
inspektorow nadzoru Zamawiajacego, nadto do odbioru prawidlowo wykonanego
przedmiotu umowy po zakonczeniu robot zgodnie z trescig §10 umowy.

4. Zaptata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty i
instalacje, z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 1 ust. 7 umowy.

§ 8 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Szacowane Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg na kwote
brutto:
czeSC oo, zt (stownie zt: ................... ztotych), w tym podatek VAT
....................... zt, netto ............... zt — zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia
................... i kosztorysem ofertowym, stanowigcymi zalacznik nr do umowy.

7/ | BRI zt (stownie zt: ................. ztotych), w tym podatek VAT
....................... zh, netto ............... zt — zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia
................... i kosztorysem ofertowym, stanowigcymi zalacznik nr do umowy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy dokonane bedzie kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym na podstawie stawek jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, przy uwzglednieniu faktycznie wykonanego zakresu robot.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ fakturami czg§ciowymi wystawionymi na
podstawie protokotéw odbioréw zakonczonych etapow prac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zal. nr 2 do umowy) do limitu 70% wartosci umowy okreslone;j
w § 8 ust. 1. Odbiory beda przeprowadzane przez komisje w sktadzie jak w paragrafie 10
ust 4. Fakture koncowa (w zakresie 30% wynagrodzenia) Wykonawca moze wystawi¢ po
protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 10, przedmiotu umowy i
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy bedzie regulowac¢ naleznosci w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury biezacej wraz z kompletem niezbednych
dokumentow 1 w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie
wystawione] faktury koncowej. Za date zaptaty Strony uznaja date wyptywu srodkow
pienieznych z konta Zamawiajacego po zlozeniu przez Zamawiajagcego polecenia
przelewu bankowego.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 1 8, zasady
rozliczen okreslone w § 8 ust.4 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyptata
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wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru robdt i
ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, ze wczesniej ustanie przyczyna wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje¢/ przedlozone zostang kompletne dokumenty
wymagane§ 5 ust. 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca majg mozliwo$¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zaj¢cie stanowiska W sprawie) - uwag
dotyczacych wysokosci / zasadnosci zagdanej zaptaty.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu
umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami 0 podwykonawstwo (stosownie do wymogow § 5
niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 * kc) - w oparciu 0 otrzymane odrebnie
stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego
kompletnych dokumentow rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego przerobu robot.
Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie Zamawiajacego w
stosunku do Wykonawcy ze zobowiagzania zaptaty wynagrodzenia za przedmiotowe
roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

8. Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

§ 9 Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje praw 1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej

umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§ 10 Odbior
1. Przedmiot umowy bedzie podlegat nastepujacym odbiorom:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy potwierdzajacy wykonanie robot bez zastrzezen,
3) odbior ostateczny.

2. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie robot, montazu instalacji wraz
z wymaganymi pomiarami - o$wiadczeniem kierownika budowy, informujagcym o
gotowosci do odbioru koncowego oraz wpisem kierownika budowy do dziennika robét.
Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zglasza poprzez powiadomienie e-mailem -
Inspektora Nadzoru koordynujacego nadzoér inwestorski Zamawiajacego - wskazanego w
§ 6 ust. 2 umowy.

3. Odbior robot bedzie przeprowadzony niezwlocznie 1 powinien by¢ rozpoczety nie pdzniej
niz w ciggu 14 dni liczac od daty zgloszenia — kazdorazowo odbiorow dokonuja komisje
w sktadzie jak w ust. 4.
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Odbiory (czesciowe 1 koncowy) dokonywane bedg przez Komisje odbiorowg sktadajaca
si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora/row nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy, w tym Kierownika Robot.

Odbior koncowy przedmiotu umowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego

wykonania robot z uwzglednieniem ich jakosci oraz rzeczywistej ilosci zrealizowanych

robot.

W czasie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu atesty, certyfikaty,

deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow.

Z czynno$ci przeprowadzonego odbioru sporzadzany jest protokot, a jezeli w toku

odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od czynno$ci
odbiorowych do czasu ich usunigcia i wyznaczy¢ wykonawcy termin ich usunigcia, w
tym przypadku Wykonawca obowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad;

2) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w
§11 ust. 1 umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Warunkiem podpisania protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen jest stwierdzenie

petnego i nalezytego wykonania wszystkich robot stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad lub usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy oraz terminu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad lub usterek.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przed uplywem terminu rgkoymi (§ 12 ust. 1) 1

polega¢ bedzie na ocenie wykonanych rob6t oraz wskazaniu wad w robotach bedacych

przedmiotem umowy, koniecznych do usuniecia przez Wykonawce w okresie okre§lonym
przez Zamawiajacego.

Od daty, w ktorej zakonczy si¢ odbior koncowy przedmiotu umowy, zaczyna biec termin

gwarancji jakosci.

W przypadku przedluzania si¢ terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Wykonawca moze dokona¢ w tym zakresie uzgodnien z Zamawiajagcym poprzez
dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania przedmiotu umowy.

§ 11 Kary umowne/odstapienie od umowy

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng:

1) za zwlok¢ w oddaniu przedmiotu umowy/ jego czesci, po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy/ jego czes¢ wykonany ze zwtoka za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za
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przedmiot umowy/ jego cze$¢ wykonany wadliwie za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za odstgpienie od umowy/ jej czgsci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W
wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego czgs¢ od
ktorej odstgpiono.

4) w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawcg, przy
realizacji zamowienia, osOb na umowg o pracg, w sytuacji, gdy wykonywane przez te
osoby czynnos$ci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na
wezwanie Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2.000 zl (slownie: dwa
tysigce ztotych) za kazda niezatrudniona osobe Ilub kazdy przypadek nie
przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w § 3 ust. 51 6 umowy.

5) ponadto kar¢ umowng w wysokosci 5.000 zl (stownie: pig¢ tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcq lub
projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy wraz z
zalgcznikami z podwykonawcq lub jej zmiany.

C) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

-za kazdy taki przypadek
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach przewidzianych w

Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy/ jej czeSci z
winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym (ex nunc) w przypadku:

1) nie rozpoczgcia przez Wykonawce robot w ciggu 14 dni od wprowadzenia na teren
robot;

2) wykonania robdt niezgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i nie
dokonania ich naprawy w ciagu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich
przez Zamawiajacego;

3) wykonania robot niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do ich wilasciwego wykonania w ciagu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czgsci osobie trzeciej (podwykonawcom)
bez zgody Zamawiajacego;

4) przerwania wykonania robot dostaw na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym
mu wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom w stopniu
stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego (jako inwestora),
czy powstawanie zatorow platniczych $wiadczacych o utracie ptynnosci finansowej
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Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie umowy, nadto w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania ich na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy;

8) nie przedtuzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuni¢cia wad 1 usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z ptatno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu platnosci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i dorgczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;

10) nie przedluzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuni¢cia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego/
polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych (Contractor’s All Risks).

4. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na
wlasny koszt protokdt zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia,
zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez
Strony.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy, na podstawie
protokotu zaawansowania robdt lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 1 2 umowy.

§ 12 Gwarancja jakoS$ci/ rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy na okres
wynikajacy z oferty wykonawcy: ........... miesiecy, liczony od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy, a nadto rownolegle biegnacej rekojmi za wady (trwajacej
5 lat).

2. O wykryciu wady/ usterki Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie/ scanem pisma wystanym mailem* .

3. lIstnienie wady/ usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym
jednostronnie przez Zamawiajgcego terminem jej usuniecia.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy, liczac od
zgloszenia wady/ usterki przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad i napraw gwarancyjnych
dla czesci naprawiane;.

5. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
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wykonania obowigzkdéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na
ich wykonanie.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad 1 usterek
lub na wiasny koszt w ustalonym zakresie w ciggu 7 dni liczac od dnia zgloszenia tej
usterki lub wady przez Zamawiajgcego pisemnie / e-mailem na adres Wykonawcy.

7. Strony umowy ustalaja, ze ostateczny termin przegladu wykonanych w ramach umowy
robdt, wyznaczony zostanie nie pozniej niz na 20 dni roboczych poprzedzajacych uptyw
terminu rekojmi.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

zobowigzanie.

2. Zabezpieczenie 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytulu
rekojmi za wady i1 zostanie zwrocone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za
wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglto$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 14 Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia okres$lit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastgpujacych zmian w umowie i1 okresla
ich warunki:

a) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji
uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy 1 do
dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r.,poz. 290).

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbgdne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamowien publicznych (przy
uwzglednieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 6 wustawy Prawo zamoéwien publicznych,
dotyczacego zamowien dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robdt
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zamiennych 1 zaniechanych) lub dodatkowej umowy (w odniesieniu do robot
dodatkowych).
Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie
umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 ponize;j.

b) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub
czesci robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt
przewidzie¢ w szczeg6lnosci takich, jak:

- przyczyny techniczne, a ponadto konstrukcyjne/ technologiczne - przy zachowaniu
standardéw jakosci, funkcjonalno$ci i nowoczesnosci, gdy przyniosa wymierne
korzy$ci zamawiajgcemu,

- przyczyny losowe (np. huragan, powo6dz, lub inne kataklizmy).
Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,
przez inspektora nadzoru lub projektanta wystgpienia w/w okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie rob6t, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na zmiang
terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego,
oraz podpisane aneksy do umowy.

3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w  odniesieniu do  robot
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a) — ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz
ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robot na podstawie
przedmiaru,

jezeli roboty nie wystgpowaly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do
rozliczenia robot zamiennych/dodatkowych, podstawa kalkulacji beda dane
wyjsciowe do kosztorysowania z oferty (zalgcznik nr 3 do umowy) tj. stawka
robocizny taka jak w kosztorysach ofertowych, ceny materialdow i sprzgtu nie
wyzsze niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w
danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatbw Iub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wlasnej, naktady
rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg
kalkulacji wlasne;.

4. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dotyczacych postgpowania o
udzielenie niniejszego zamowienia sg wigzace dla stron umowy.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. | umowy podlega uniewaznieniu.

6. Kazda zmiana umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie w
formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wilasny koszt robot od zdarzen
losowych.

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacym
oryginal polisy ubezpieczenia robot waznej, co najmniej przez przewidziany w umowie
okres wykonywania Umowy oraz zdeponowac¢ u Zamawiajacego kopi¢ ww. dokumentu
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poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robot

nie moze by¢ nizsza niz warto§¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania

umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia
zakonczenia wykonywania umowy 1 przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed uptywem
waznosci polisy oryginat polisy dotyczacej przedluzonego okresu ubezpieczenia robot

oraz zdeponowa¢ u Zamawiajgcego kopi¢ tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem przez Wykonawceg.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych (Contractor’s All Risks) powinno
odnosi¢ si¢ do catosci prowadzonych robot, z wiaczeniem wartosci wszelkich
materialdbw 1 urzadzen objetych umowa. Suma ubezpieczenia polisy bedzie
odpowiadata warto$ci umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy beda:
Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy 1 wszystkie inne strony formalnie
zaangazowane w realizacj¢ umowy. W zakres ochrony polisy wilaczone beda:

a) ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapiséw klauzuli 004
wedtug standardu Munich Re) w okresie co najmniej 36 miesiecy,

b) ubezpieczenie szkdd bedacych rezultatem, btedow projektowych, (w rozumieniu
zapisow klauzuli 115 wedlug standardu Munich Re), wad materialowych i
wadliwego wykonania wraz z rozszerzeniem ochrony na pokrycie szkod
spowodowanych btedami producenta (w rozumieniu zapisow klauzuli 200 wedtug
standardu Munich Re) z limitem w wysoko$ci 30% wartosci Umowy,

C) ubezpieczenia kosztow naprawy czesci wadliwych (faulty parts)

d) ubezpieczenie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku /w
rozumieniu klauzuli 116 wedlug standardu Munich Re/,

e) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (W rozumieniu zapiséw klauzuli 119 wedtug
standardu Munich Re) z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w wysokosci
10% Wynagrodzenia.

f) Ubezpieczenie kosztow uprzatnigcie pozostalosci po szkodzie z limitem
odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela w wysokosci 10% Wynagrodzenia.

2) Zakres polisy nie moze zawiera¢ warunkow specjalnych dot. ochrony p.poz. (w
rozumieniu zapisoOw klauzuli 112 wedtug standardu Munich Re lub réwnowaznej).

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentow
potwierdzajacych platnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najpozniej na 7 dni przed wymaganym terminem platnosci. W przypadku nie
wywigzania si¢ z tego zobowigzania Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umoéw
we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

4) Zamawiajacy majg prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis
ubezpieczeniowych oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie
wykraczajg poza przyjete standardy rynkowe.

5) Dopuszcza si¢ udzial wlasny w wysokos$ci nie przekraczajacej 5.000 zt (stownie: pigé
tysiecy ztotych).
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§ 16 Postanowienia koncowe
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., p0z.2164 z
pozn. zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290).
2. Wszelkie spory wynikajace z umowy rozpatrywaé bedzie sad powszechny wihasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
Oferta wraz z kosztorysem
Szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy
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