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Zatacznik nr 4
- PROJEKT -
UMOWA NR.......
zawarta w dniu .........c..eee.. 2021 r. w Warszawie pomiedzy:

Siecig Badawczg tUKASIEWICZ - Przemystowym Instytutem Automatyki i Pomiarow PIAP

z siedzibg w Warszawie, 02-486, Al. Jerozolimskie 202, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000846727, NIP: 5223185370, REGON:
000035257, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Dyrektora — Piotra Szynkarczyka,

L1 o - TSRS
ZSiedzibg W..oioooveee e o]0V AT | OSSP ,
dziatajgaca Na POASLAWI....cciiiiiiee et 0] SR
PPOWAUZONYIM PIZEZ c.uvveiueieeiiieeeitteeesttee sttt estteesteeessseeesseeesssesesssaessnseeesssaesessesssnseesansesssssesssssesssnseessnses ,
reprezentowanym przez:

zwang w dalszej czesci umowy "Wykonawca"

w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. postepowania w trybie podstawowym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

l. PRZEDMIOT UMOWY

§1

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego pn.:
Wykonanie robét budowlanych w zakresie remontu / modernizacji pomieszczenia biblioteki
w budynku 3, antresoli w hali 3a oraz malowania serwerowni w budynku 3.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego , o ktérym mowa w ust.1 obejmuje:

1. -dobudowa wewnetrznej klatki schodowej ewakuacyjnej konstrukcji stalowej (stal profilowa
klasy S235JR):

2. - wykonanie $cianki oddzielajgcej pomieszczenie +1/3a od otwartej czesci hali na poziomie w celu
odizolowania akustycznego
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- remont wykonczenia antresoli:

- wymiana podtogi pcw na gres (klasa $cieralnosci IV) wraz z naprawa wylewki betonowej;
- wymiana podtogi pcw na wyktadzine dywanowg z , kwadratéw” wyktadzina w klasie
trudnopalnosci Bfl-s1

- naprawa tynkéw wewnetrznych i malowanie

- czyszczenie i malowanie balustrady wraz z dostosowaniem do projektowanych schodéw
- wymiana o$wietlenia oraz montaz oswietlenia awaryjnego

- doprowadzenie linii LAN

10. - wykonanie instalacji 3x400 Vi 230 V

Nadto szczegdtowy zakres prac okreslajg stanowigce integralng czes¢ umowy :
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
2) Kosztorys Ofertowy
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
4) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i elektryczny)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

i prawo do realizacji zamédwienia.

1.

Il. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§2

Strony ustalajg terminy realizacji :
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po podpisaniu

umowy, tj. od dnia.................. 2021 r,,
2) zakonczenie realizacji robdt stanowigcych przedmiotu umowy i zgtoszenie Wykonawcy
gotowosci do odbioru koncowego nastgpi do dnia ................... czyli .... dni roboczych po
podpisaniu umowy.
Po uptywie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatarn dla przyspieszenia tempa robét, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w umodwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni, ze termin
wykonania przedmiotu umowy nie jest niczym zagrozony.

IIl. HARMONOGRAM ROBOT
§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy podziat realizacji przedmiotu umowy na

poszczegdlne etapy robdt i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy, z
uwzglednieniem podziatu robdét na wykonywane samodzielnie przez Wykonawce i zlecane przez
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Wykonawce Podwykonawcom z okresleniem nazw podmiotéw Podwykonawcdw stanowi
zatgcznik do umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy harmonogram, strony muszg
poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 3 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek ztozenia uaktualnionego harmonogramu - do akceptacji Zamawiajgcego - w ciggu 5
dni od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy
harmonogram.

IV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | PRZEDSTAWICIELSTWO

§4.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zobowigzuje sie do :

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie wynikajgcym z harmonogramu prac
2) wskazania miejsca do zagospodarowania zaplecza,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbioru robét zanikajgcych w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia ich wykonania,

5) odbioru przedmiotu umowy,

6) zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§5

1. Do wydawania polecen Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy, ze strony
Zamawiajacego majg prawo:

b) ,
2. Wykonawca jest zobowigzany do respektowania polecen oséb wymienionych w ust. 1
w zakresie zwigzanym z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego
i zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy w zakresie BHP, porzadku na terenie placu budowy oraz bezpieczeristwa obiektu.
3. Nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu umowy petnié bedzie: .......ccooveveeveeceeciineceenen

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY | PRZEDSTAWICIELSTWO

§6.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym niniejszg umowg zakresem, SWZ,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,
odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami panstwowymi oraz innymi
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2,
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2) organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatdw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, w tym ich sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang i
wymogami wynikajgcymi z przepiséw dot. ochrony p.poz.

2. Nadto w ramach realizacji zobowigzan okreslonych w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie do :

1) protokolarnego przejecia terenu budowy w ciggu trzech dni kalendarzowych od
podpisania niniejszej umowy ,

2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt ogrodzenia i znakdéw
ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okresSlonym w przepisach prawa
budowlanego,

3) zorganizowania zaplecza budowy,

4) sktadowania urzadzen i materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepisédw dot. ochrony p.poz. i bhp.

5) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawa,

6) utrzymywania terenu budowy (wraz z przylegtym otoczeniem) przez caty okres trwania
robét w nalezytym porzadku , w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i w stanie
zgodnym z przepisami bhp i p.poz.,, z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez
Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem
odbioru technicznego do uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem. W
przypadku niewykonania tych obowigzkéw, Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uptywie moze
nakazac osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) usuwania na wtasny koszt odpaddw i Smieci,

8) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem iprzepisami a w szczegdlnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia,

9) koordynacji robdt poszczegdlnych branz i podwykonawcow,

10) zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

11) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

12) uzycia materiatébw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczonych do obrotu i
stosowania na rynku polskim,

13) zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robét,

14) udziatu w naradach koordynacyjnych,

15) przedstawiania Zamawiajgcemu do akceptacji projektéw wykonawczych przed
rozpoczeciem wykonania prac,

16) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania roboét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni.

Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z tego obowigzku, zobowigzany jest na Zzadanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty badz wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
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17) przerwania robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed
ich zniszczeniem,

18) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

19) natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do
odbioru,

20) zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca o$wiadcza, ze :

1)
2)

jego podwykonawecy oraz $wiadczacy ustugi dziatajg na jego rachunek i ryzyko,

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z powodu szkéd i strat
zwigzanych i wyniktych z realizacji przedmiotu umowy,

ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci
praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym sie na
terenie budowy;  wystgpienie takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencjg oséb trzecich -
op6znien w wykonaniu robdt jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

§7.

Wykonawca realizujgc we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dostawy urzadzen i materiatéw

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zapewnia, iz odpowiadajg one wymogom wyrobéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawo budowlane oraz

wymaganiom projektow.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzuje sie do okazania

2.

w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne

oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatdw nie objetych certyfikacjg deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, sprzet oraz personel wymagany do robét.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci wykonywanych

robot i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych

w projektach i Polskich Normach.
Badania i pomiary, o ktérych mowa w ust.4,Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt.

§8.
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowsg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

§9.

1.  Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie bedzie kierownik  budowy  Pan
............................................... dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.) .

2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa, a w
szczegblnosci wymogami prawa budowlanego.

VI. WYNAGRODZENIE
§ 10.

1. Szacowane Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg na kwote brutto:
..................... zt (stownie zt: .................... ztotych), w tym podatek VAT
....................... zt, netto ............... zt — zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ...................i kosztorysem
ofertowym, stanowigcymi zatacznik nr .... do umowy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy dokonane bedzie kosztorysem powykonawczym, sporzgdzonym
na podstawie stawek jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy
uwzglednieniu faktycznie wykonanego zakresu robét.

3. Zamawiajacy bedzie regulowac naleznosci w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury biezgcej wraz z kompletem niezbednych
dokumentédw i w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie
wystawionej faktury koricowej oraz zrealizowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w §
17 ust 2 umowy. Za date zaptaty Strony uznajg date wyptywu sSrodkdéw pienieznych z konta
Zamawiajgcego po ztozeniu przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

4. Faktura winna by¢ wystawiona na druku Faktura VAT z podaniem NIP Zamawiajgcego 522-318-
53-70

5. Ptatnosci bedg realizowane w PLN.

6. Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajacy a koszty
obstugi bankowej powstate poza bankiem Zamawiajacego pokrywa Wykonawca.

7. Jako date zaptaty faktury rozumie sie date wptywu $rodkéw na konto Wykonawcy.
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§11.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia oraz
ktérych zakres nie przekroczy 50% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej
umowy, to Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania na podstawie dodatkowego zamdwienia w
drodze odrebnej umowy udzielonego w trybie zamdwienia z wolnej reki okreslonego przepisami art.
214 ust.1 pkt 7 Prawa zamodwien publicznych, przy rdwnoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw, parametréw oraz nosnikdow cenotwodrczych, ktdére majg zastosowanie przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

VIl. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§12

1. Odbidr przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach préb i sprawdzen.

2. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbiorow
wpisem w dzienniku budowy. Jezeli odbiorowi podlega¢ beda roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu, Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni od
daty powiadomienia. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

4. Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Strony ustalajg termin usuniecia wad
uwzgledniajgc mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

5. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio czesci prac lub robdt jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust.3i 9.

7. Nie podzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i
organdw, protokoty technicznych  odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci oraz instrukcje eksploataciji.
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8. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji
oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych
terminach Wykonawce w formie pisemnej.

9. Z czynnosci odbioréw czesciowych i odbioru przedmiotu umowy, odbioru pogwarancyjnego i
odbioru po uptywie rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

VIlIl. GWARANCJIA | REKOJMIA
§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy:
Okres gwarancji na prace budowlane ustala sie na ....... miesiecy,
2. Okres rekojmi zostaje wydtuzony o trzy miesigce ponad okres gwarancji.
Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od daty podpisania protokétu  koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

IX. KARY UMOWNE

§14
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie

zobowigzan umownych, w formie kar umownych, w nastepujgcych przypadkach i

wysokosciach:
1.1.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto za kazdy

dzienr zwtoki,

b) za zwtoke w przystapieniu do odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, za kazdy

dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 3 %
wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

1.2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %  wartosci
wynagrodzenia netto przedmiotu umowy , za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto przedmiotu umowy , za kazdy dzieA zwtoki
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie poszczegolnych wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg sie usungc
lub koszt ich usuniecia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajagcy moze
zrezygnowaé z 7gdania usuniecia wad. Powyisze winno by¢ stwierdzone protokotem
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podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajagcego z zadania
usuniecia wad, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto za element, ktérego wada ta dotyczy.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potrgcen kar umownych z wynagrodzenia netto

przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

4.

1.

taczna wysokos¢ kar umownych z tytutu zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy i
zwtoki w usunieciu wad albo z tytutu zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy i
zwtoki w przystgpieniu do odbioru, nie moze przekroczy¢ 10% umownego wynagrodzenia netto.
Jezeli warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ naleinych kar umownych, strony beda mogty
dochodzi¢ od siebie naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

X. ZMIANY W UMOWIE

§15

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
zamowien publicznych, za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych
postanowien, niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu, nalezatoby
zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferenta, chyba ze koniecznos¢
takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§16

Niezaleznie od sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
2) wydania sgdowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowat ich

mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

4) gdy Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i projektem technicznym lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy , jezeli Zamawiajgcy odmawia przez 30
dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokdétu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego
na pismie.
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3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i

powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

XIl POSTANOWIENIA UMOWNE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW ROBOT BUDOWLANYCH

1.

— W ZWIAZKU Z PRZEPISEM ART. 647' KODEKSU CYWILNEGO i ART. 437 USTAWY PRAWO

ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

§17

Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 k.c. oraz art. 647" k.c.)
postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z
podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
a takze projekt jej zmian oraz poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zamawiajgcy moze w
terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany zgtosi¢ swoje zastrzezenia. Zamawiajacy moze w terminie 3 dni do daty
otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian zgtosi¢ sprzeciw do umowy lub jej zmian.

Termin ptatnosci przez Wykonawce naleznosci podwykonawcy wynosi 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce faktury lub rachunku. Wykonawca
obowigzany jest najpdiniej w dacie wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd dokonania ptatnosci dla podwykonawcy
oraz o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W razie odmowy zaptaty na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien poda¢ Zamawiajgcemu
przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowac zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa
ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegdtowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z
podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od podwykonawcy
ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

W przypadku niedopetnienia tego obowigzku zamawiajgcy wtadny jest obnizy¢ kwote
ptatnosci wynagrodzenia na rzecz wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac
ja na okres do trzech lat jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktdre
moga by¢ skierowane wobec zamawiajgcego w trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy kary umownej w przypadkach:

a) braku zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom — kara umowna w wysokosci 10 % wartosci
umownego wynagrodzenia netto,
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b) nieprzedtozenia przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w
wysokosci 2 % warto$ci umownego wynagrodzenia netto,

c) nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokosci 2 %
wartosci umownego wynagrodzenia netto,

d) braku zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust 10 Prawa zamodwien publicznych — kara
umowna w wysokosci 2 % wartosci umownego wynagrodzenia netto.

Xl POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
prawa budowlanego oraz przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

§19
Wszelkie spory miedzy stronami, wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy ktérych nie da sie
rozstrzygna¢ polubownie, strony mogg poddac pod rozstrzygniecie przez Sad Powszechny wtasciwy

siedzibie Zamawiajgcego.
§20
1. Umowa niniejsza zawiera 11 stron ponumerowanych i zaparafowanych przez strony.
2. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , z ktérych po jednym

otrzymuje kazda ze stron umowy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA
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