

**Warszawa, 3.04.2012**



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na badania marketingowe produktów PIAP na wybranych rynkach świata w ramach realizowanego projektu POIG, 2007-2013 pn. „Zarządzanie prawami własności intelektualnej w zakresie robotyki i automatyki wraz z badaniem możliwości ekonomicznego ich wykorzystania w Polsce i zagranicą”.

**(sprawa: KZP/11/2012).**



Certyfikaty zgodności:  
z PN-EN ISO 9001:2001  
nr 366/3/2006  
z kryteriami WSK  
nr JW-180/1/2006

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

1. W paragrafie 7 wzoru umowy Zamawiający zawarł następujący zapis: „Obie strony przyjmują do wiadomości, że podpisanie Umowy nie jest jednoznaczne z jej wykonaniem. Wykonanie rozpocznie się od momentu uzyskania informacji od Ośrodka Przetwarzania Informacji – Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 o uzyskaniu dofinansowania dla Projektu Zamawiającego pn. „Zarządzanie prawami własności intelektualnej w zakresie robotyki i automatyki wraz z badaniem możliwości ekonomicznego ich wykorzystania w Polsce i zagranicą”, który jest obecnie na etapie oceny merytorycznej.”

Jednocześnie w paragrafie 1 punkt 4.a. wzoru umowy Zamawiający zawarł następujący zapis: „Przygotowanie i akceptacja struktury Raportu wstępnego oraz zasadniczego

Termin realizacji: 3 tygodnie od podpisania Umowy”.

Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy nie rozpocznie się jej wykonanie ze względu na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania dla Projektu Zamawiającego.

Czy z powyższych względów możliwe jest uzależnienie terminów zawartych w umowie od otrzymania informacji od Zamawiającego o rozpoczęciu wykonywania umowy?

**TAK, jest możliwe.**



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060